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GZK.271.2.2024     

 

 

ZAWIADOMIENIE 

Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo - 

kosztorysowych dla budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  

na terenie Gminy Inowrocław 

 
 

W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania: 

 

1. Czy działki wymienione w zapytaniu są własnością Gminy czy osób prywatnych? 

 

Zamawiający informuje, iż część działek stanowi własność Gminy Inowrocław natomiast część osób 

prywatnych. 

 

2. Czy w m. Sławęcinek - zadanie nr 2 - Inwestor dysponuje terenem/działką pod planowaną kontenerową 

stację podnoszenia ciśnienia? 

 

Zamawiający nie dysponuje terenem pod zaplanowaną kontenerową stację podnoszenia ciśnienia 

wody.  

Z uwagi na powyższe modyfikacji ulega zakres prac projektowych dla części II zamówienia, gdzie 

Zamawiający rezygnuje z opracowania dodatkowej dokumentacji dotyczącej kontenerowej stacji 

podnoszenia ciśnienia wody. 

 

3. Czy planowane sieci wodociągowe mają uwzględniać odgałęzienia boczne / przyłącza do działek 

budowlanych wzdłuż planowanych sieci. Jeśli tak to czy wymagane jest uzgodnienie lokalizacji przyłączy  

z właścicielami poszczególnych działek czy wg uznania projektanta? Czy ewentualne przyłącza / 

odgałęzienia boczne miałby być projektowane tylko w granicach pasa drogowego czy w innym zakresie? 

 

Zamawiający informuje, iż planowane sieci wodociągowe nie mają uwzględniać odgałęzień bocznych/ 

przyłączy do działek budowlanych. 

 

4. Czy w ramach projektowania kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia należy uwzględnić projekt 

przyłącza energetycznego czy tylko uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej a projekt po 

stronie gestora sieci energetycznej? 

 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2, Zamawiający rezygnuje z dodatkowego projektu dla 

kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody. 
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5. Czy inwestorem będzie Gminny Zakład Komunalny czy Gmina Inowrocław? 

 

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu. 

 

6. Czy dla przedmiotowych projektów w wycenie należy uwzględnić badania geotechniczne ? 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w wycenie kosztów wykonania odrębnej dokumentacji 

geotechnicznej dla każdej części zamówienia. 

 

7. Czy dla potrzeb realizacji inwestycji dokumentacja ma także obejmować projekty tymczasowej organizacji 

ruchu na czas budowy czy będzie to zlecane Wykonawcy na etapie budowy sieci ? 

 

Dokumentacja nie będzie obejmowała projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 

Zamawiający zleci wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji zadania 

inwestycyjnego.  

 

 

Janusz Radzikowski 

Kierownik Zakładu 

 


