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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (ST) WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP.
1.1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych podczas wymiany czgsci sieci wodociggowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni drog na terenie kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wraz z projektem jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres rob6t ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét ujetych w dokumentacji
projektowej.

Wymagania ogolne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastgpujacych
robot:

~ ST 1CPV 45111000 - 8 — ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA,ROBOTY ZIEMNE;
~ ST 2CPV 45262300 — 4 — BETONOWANIE
~ ST 3CPV 45262500 — 6 — ROBOTY MURARSKIE | MUROWE;
ST 4 CPV 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK;
ST 5 CPV 45233220-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI;
ST 6 CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW;

1.3.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

demontaz nawierzchni asfaltowej 1 betonowej drog,

rozbiorka podjazdu betonowego,

roboty ziemne do zaglebienia rurociggu

wodociggowego, demontaz odcinku starego

wodociggu, roboty ziemne pod nawierzchnie drog i
chodnikow,

1.3.2. Roboty budowlane, montazowe.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drog i chodnikow,

Montaz betonowych kraweznikow i obrzezy,

Montaz nawierzchni drog, podjazdow i chodnikéw z betonowej kostki typu
,,POLBRUK”,

Wykonanie tawy zelbetonowej pod mur oporowy,

Wykonanie murkéw oporowych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z papy asfaltowej i
pionowej murkow oporowych,



Wymiana odcinka sieci wodociggowej z montazem hydrantéw podziemnych

1.3.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych
Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w rysunkach montazowych ,

Robdt pomiarowych zamawiajacy nie bgdzie optacal odrgbnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnosé.

Wykonawca uwzgledni realizacje nw. prac towarzyszacych:

- przygotowanie i uprzatnigcie terenu budowy,

- utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie przez caly okres prowadzenia robot,

- pomiary i rachunki niezbedne do ustalenia robdt wlaczajac utrzymanie sprzetu pomiarowego, znaki
tyczenia itd.

1 ich utrzymanie podczas wykonania robot , -

utrzymanie stanowisk pracy,

-powiadomienie o terminie rozpoczecia robot, z krotka informacja dotyczaca bezpiecznego zachowania na

terenie budowy np. wchodzenie do budynkéw tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzezeniem, ze nie

wolno zbliza¢ si¢ do siatek ochronnych rusztowan, a takze wyrazna informacja, ze nie wolno wchodzi¢ na

rusztowania, - srodki ochrony i bezpieczenstwa przewidziane przepisami dotyczacymi wypadkow oraz

urzedowe uzgodnienia, oswietlenie, ogrzewanie, sprzatanie pomieszczen sanitarnych i pobytowych

pracownikoéw zatrudnionych przez Wykonawce robot,

- utrzymanie sprzetu,

-wstgpne prace organizacyjne,

- projekt wykonania, dozoér nad budowa rusztowan i zabezpieczen, zaplanowanie materiatow (wyliczenia
1 wykazy) dla wykonywanych robot,

- ubezpieczenie robot, az do odbioru na rzecz Zamawiajacego,

- ustawienie, utrzymanie, przenoszenie i usuwanie zabezpieczen zwigzanych z ruchem na terenie budowy,

Koszt robot towarzyszacych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz

likwidacji wszystkich robot tymezasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdowienia, ale nie

przekazywanych Zamawiajacemu i usuwanych po wykonaniu robot podstawowych. Jako roboty

tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury (kraweznikow i nawierzchni drog przylegtych do terenu
zielonego na ktérym wykonuje si¢ roboty.),

- opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zwigzanej z dostawa materialow na plac budowy
oraz czasowym zaje¢ciem przejazdow, przejs¢ i chodnikow,

- zabezpieczenie elewacji przylegtych budynkow w tym sasiadujacych z terenem wojskowym przed
zakurzeniem i zniszczeniem w wyniku wykonania robot ,



- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego zardwno od strony zamawiajgcego jaki i terenow
sasiadujacych z terenem robot,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i ppoz. wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajagcemu do akceptacji,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych,

- sporzadzenie planu zapewnienia jako$ci,

- podtaczenie medidéw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robdt budowlanych,

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstate na terenach/obiektach innych Wtascicieli, -
oczyszczenie 1 uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, a w szczegdlno$ci oczyszczenie
nawierzchni chodnikow i ulic, z ziemi 1 blota, usuniecie z placu budowy nieczystosci powstatych w
trakcie realizacji inwestycji, oraz regeneracje trawnikéw uszkodzonych w wyniku wykonywania robot.

- koszty najmu ( transport na plac budowy, ustawienie, eksploatacja, demontaz, wywiezienie)
tymczasowych ogrodzen i rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot.

W szczegoblnosci jednak zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawce organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjetych metod
ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robot tymczasowych wykorzystujac wlasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiajacego w zakresie obowiazkow Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztow posrednich)

Koszt robot tymczasowych nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umownag.

1.4. Ogo6lne zasady bhp przy robotach rozbidrkowych.
Miegjsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania do giebokich
wykopow przedmiotow lub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami a przej$cia
pieszych zabezpieczone pomostami tymczasowymi. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie
moze by¢ mniejsza niz 6 m.
Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy:

wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy dostep

0s6b postronnych do miejsc rozbiorki i robdt ziemnych w czasie jej trwania;

Roboty rozbioérkowe nalezy przerwacé, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrocenia czgsci konstrukeji
przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robdt rozbidorkowych
przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!

W celu zabezpieczenia przed upadkiem do wykopdw nalezy stosowac §rodki ochrony zbiorowej,
w szczego6lnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Otwory w stropach nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Otwory w $cianach zewnetrznych
obiektu budowlanego i stropach, ktorych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

BHP przy obstudze maszyn.

Przewody dostarczajace energie elektryczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢; 1 stosowane wylacznie do prac, do
jakich zostaly przeznaczone;

obstlugiwane przez przeszkolone osoby.



W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwltocznie unieruchomic¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i taczenie lin
stalowych na dhugosci jest zabronione.

1.5. Organizacja placu budowy.
1.5.1. Zasady ogdlne.

Roboty rozbioérkowe i wykonawcze nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajac przepisoéw BHP.

Podczas robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczego6lnych elementéw i w miare potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Wykonanie robdt odbywac sie bedzie z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy robotnikdw oraz
0s6b postronnych mogacych si¢ znalez¢ w poblizu miejsca wykonania rob6t, wykonanie robdt obgdzie si¢
zgodnie z obowigzujacymi normami i prawem.

1.5.2 Organizacja robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, tablice informacyjne, o$wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Przed rozpoczgciem robdt zamontowane zostang tablice informacyjne, ktorych tre$¢ i ilos¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Roboty zwigzane z montazem rusztowan zostang wykonane w sposob bezpieczny z zachowaniem
przepiséw BHP i ppoz.

Wykonawcy przed zlozeniem ofert powinni dokona¢ wizji lokalnej obiektu: Zamawiajacy nie przewiduje
zadnych dodatkowych optat zwigzanych z organizacja robot budowlanych, wszystkie optaty
administracyjne, optaty z tytutu dodatkowych uzgodnien, ktére poniesie Wykonawca, muszg by¢
uwzglednione w przedstawionej ofercie.

Za jako$c¢ 1 zakres wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa odpowiada
wykonawca, roboty beda prowadzone pod inwestorskim nadzorem budowlanym. Wykonawca
zabezpiecza kierowanie robdt przez uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresach robot budowlanych , przez caty okres robot.

Wykonawca uwzgledni w organizacji robdt ograniczenia zwigzane z ochrong terendow zamknietych MON
tj. dostep do terenu przez pracownikow, dostawcow zgodnie z systemem przepustkowym
Zamawiajacego, wymogi w zakresie przestrzegania przepisow ochrony obiektow, BHP, ppoz,
sanitarnych, Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6. Uwagi koncowe.

do prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy stosowac wylacznie materiaty i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zapewnic ciggly nadzor osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane;

w trakcie robot dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw 1 w miarg potrzeb
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji;



zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami;
w przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana

instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy;

dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem zachowania
przepisow BHP;

2 MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN;
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,;

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru polskich
norm; Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje¢ sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113.

2.1.1. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.
2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢.

3  SPRZET.

Wykonaweca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4 SRODKI TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



S) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonaweca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu rob6t w celu uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym w czasie trwania robot az do zakonczenia robot.

5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okre§lonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie.

5.7. Ochrona Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Kierownika projektu.

5.8. R6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepisdéw prawnych.



Gdziekolwiek w dokumentach umowy powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywac postanowienia i
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
umowy nie postanowiono inaczej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Atesty jakosci materiatow 1 urzadzen.

Przed wykonaniem badaf jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia
zostang odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna
si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbior pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior ostateczny robot”.

8.3. Odbidr robdt zanikowych.

Odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonywany musi by¢ w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.



9 PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;' do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10  PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z p6zniejszymi zmianami;

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi zmianami; Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150 z 15.02.2008r); ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); ROZPORZNDZENIE MINISTRA
GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.);

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 wrzesnia 2010

r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).

ST-1 CPV 45111000 -8 - ROBOTY W ZAKRESIE

BURZENIA,ROBOTY ZIEMNE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych podczas wymiany czesci sieci wodociggowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni drog na terenie kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku polegajacych na
wykonaniu rozbidrek okreslonych pkt 1.3.1 oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika ilos¢ 1 zakres
robot.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt 1.3.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST:

- zakres robot obejmuje prace wskazane w czesci ogdlnej.

1.4. Okres$lenia podstawowe:



Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne oraz Dokumentacja
Projektows.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace Robdt podano w
»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.

Wymagania og6lne dotyczace materialow podano w ST Wymagania ogdlne.

3. SPRZET.

Wymagania og6lne dotyczace sprze¢tu podano w ST Wymagania ogolne.
Sprzet nalezy dostosowac¢ do rodzaju rozbidrki, dobrany sprzet i sposob rozbiorki musi zapewniaé
bezpieczenstwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu.

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogolne.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materialow i gruzu z rozbiorki. Materiaty z rozbiorki
mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i sktadowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatow. Materiaty przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Zasady og6lne wykonywania Robot podano w ST Wymagania ogolne. Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Roboét, uwzgledniajgce
warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z rozbiorka elementow.

5.2. Wymagania ogolne.

5.2.1 Demontazowi — rozbiorce podlegaja elementy wymienione w przedmiarze robot. Pozostajace
elementy nie przeznaczone do utylizacji powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
jakiekolwiek uszkodzenia obiektu powstate w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowiagzek
prowadzenia robot w taki sposob, aby materiaty przedstawiajace warto$¢ jako materiat budowlany nie
utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykopy fundamentowe

Wykopy pod rurociag wodociagowy, fundamenty murkow oporowych, podbudowe nawierzchni drog i
chodnikéw moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu r¢cznie do glebokosci nie wigkszej niz 2 m.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

-w planie + 10 cmi - 5 cm, -rzgdne dna

wykopu + 5 cm.



Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca
budowy.

5.2.2. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

- przy zaggszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac sig
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot.

Kontrolg robdt ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2.

6.2. Sprawdzenie robdt pomiarowych.

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot.
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot podano w ST Wymagania ogoélne.

7.2.  Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka
elementow jest:
77 1 m® wywiezionego gruzu wraz z utylizacja;

-I'1 m® wykonanych robét ziemnych.
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow.

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikéw pomiarow oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9. 1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platnos$¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot. Cena wykonania robot obejmuje:



wyznaczenie elementéw przeznaczonej do rozbiorki;
rozkucie i demontaz elementow przeznaczonej do rozbiorki;

ewentualnie przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia, z
utozeniem na poboczu;

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki; utylizacja
materiatéw z rozbiorki;  uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t. Wymagania ogdlne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).

ST-2 CPV 45266230-4 BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot betoniarskich podczas wymiany czesci sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni drog na terenie kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku. 1.2. Zakres
stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czg¢§¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot betoniarskich 1.4,
Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne,
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatdow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Beton - powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
$wiadectwem zgodnos$ci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna
posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo zgodno$ci z recepturg. Wystepujace elementy prefabrykowane
nalezy wykona¢ z doktadno$ciag podang w dokumentacji rysunkowe;.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j



Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji

wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% — Zawartos¢
C4AF+2C3A (zalecane) <20% c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnie;j

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwatly,

wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:

. oznaczenie

. nazwa wytworni i miejscowosci
. masa worka z cementem

. data wysytki

. termin trwatos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cemento somochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i1 urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow. d) Swiadectwo jakosci cementu Kazda
partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Kierownika Budowy. f)
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 1961:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badan
cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 —
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Q) Magazynowanie i okres sktadowania
. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
. dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach) ¢
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do



przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnegtrznych $Scianach). * Podloza
sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement

nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne §wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w

sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatlos$ci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac

wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

Kruszywo - zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez

domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Do pielggnacji betonowej warstwy

wyrownawczej moga by¢ stosowane: folie z tworzyw sztucznych, widknina.

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow winno spetnia¢

wymagania normy PN-B-06712 dla kruszywa do betonow klasy B30.

2.2 Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy

PNB06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714/13, — zawartosci zanieczyszczen obcych wg
PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 statosci zawarto$ci frakeji 0—2 mm.

2.3 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wtasnosci

mechaniczne i technologiczne stali:

. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali Srednica preta Granica plastycznoéci Wytrzymato$é na rozcigganie Wydhuzenie trzpienia
Zginanie



a — $rednica

mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)



W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé

peknigC, naderwan i rozwarstwien. Wady powierzchniowe: ¢ Powierzchnia walcowki i pretow

powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

. Na powierzchni czotowej pretoéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigcia widoczne gotym okiem.

. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki 1 pretow gtadkich, —
jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

Odbiodr stali na budowie.

. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— srednicg nominalng, — gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii, — znak obrobki cieplnej.

. Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wiazki czy kregu.

. Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy: —
na powierzchni pretoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych

zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretoOw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 1 m dtugosci preta.

. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem

wg wymiarow i gatunkéw. Badanie stali na budowie.

. Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu: - betoniarek, - ubijakow recznych i
mechanicznych, - fadowarek.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki do transportu betonu

. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
. lo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania



Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia Czysto$¢ powierzchni

zbrojenia.

. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Przygotowanie zbrojenia. °
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

. Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wiagza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

. Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.

. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowania, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.

. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Zalecenia ogdlne

. Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z

doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody 3% — przy

dozowaniu kruszywa. Dozatory muszg mie¢ aktualne

$wiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywac wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej



. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
fatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). «  Przy

wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j, ktéra

powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

. Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;j.

. Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gltebokos¢ 5-8 cm w

warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

. Kolejne miejsca zaglt¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

. Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwate
i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta

do kierunku napre¢zen glownych.

. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu

cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.



Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.



Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. *

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

* Badania powinny obejmowac: — badanie sktadnikow betonu — badanie mieszanki betonowej — badanie
betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

. Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystagpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oslon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. (3) Zabezpieczenie betonu przy niskich
temperaturach otoczenia

. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy

wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie
si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakos$ci pielggnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielggnacji

. Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania. ¢

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub wytrzymatos$ci manipulacyjnej

dla prefabrykatow. 5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,



. pcknigcia sg niedopuszczalne, © rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

. rOwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

. wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody

bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i

uklepac, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,

. wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste. 5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci

zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miarg mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

5.7 Deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych Dopuszcza si¢ uzycie
deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, systemowe np. PERI, lub tradycyjne
- drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
D95017, tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN75/B-96000,
chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250,

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w pordwnaniu
z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-B-D6251.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

. 1 m3 wykonanej konstrukgji.

. 1 m3 wykonanego podbetonu.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugosé
pretow poszezegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzalkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego.



. Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwos$ci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci Podstawa platnosci za wykonane roboty bedzie
umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci. PN-EN
196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztaltu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-ISO 6935-1:1998 IDT-1SO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK: 1998

PN-1SO 6935-2:1998

IDT-1SO 6935-2:1991

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-1SO 69S5-2/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H-93215 Poprawki: 2.BI 8/92 poz. 38 Zmiany1.B14/84poz.17 7 PN-S-10042 PN-B-06251

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.



Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania. Stal
do zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu 1. Bl 4/91 poz. 27

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-H-
04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PNB-
03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



ST-3 CPV 45262500-6 - ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych podczas wymiany czeéci sieci wodociggowej wraz z
odtworzeniem nawierzchni drog na terenie kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku
polegajacych na wykonaniu wzniesienia muru oporowego rampy podjazdu przy budynku nr 10 z
bloczkow betonowych zgodnie z rysunkiem montazowym oraz pozycjami przedmiaru z ktorych wynika
zakres robot. 1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czg$§¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1. 1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
remontem ceglanego ogrodzenia zewnetrznego i wewngtrznego z cegly klinkierowej. 1.4.
Okreslenia podstawowe 1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg, wymagania ST.
W czasie postepu robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejszg ST, sg: -
bloczek betonowy fundamentowy o wymiarach 38*14*25 cm
- cegta klinkierowa pelna produkt réwnowazny do LODE JANKA - cegta budowlanych pelnych o

wymiarach 25x 6,5x12 cm ( materiat inwestora)
-zaprawa specjalistyczna do muréw z cegly klinkierowe;j,
-materiaty izolacyjne,
2.2.1. Cegla klinkierowa
Cegta klinkierowa JANKA LODE 250x120x65mm, klasa wytrzymalosci: 35, kolor: czerwien naturalna
Klasyfikacja wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
2.2.2. Zaprawa cementowa do klinkieru Stosowac¢ zaprawe specjalistyczng do cegty klinkierowej na
zaprawie suchej z dodatkiem trasu renskiego. Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2,
paroprzepuszczalna, mrozoodporna
2.2.3. Materialy izolacyjne
Do izolacji zastosowa¢ nastgpujace materiaty:
- papa asfaltowa termozgrzewalna do izolacji fundamentow,
- roztwor asfaltowo-zywiczny modyfikowany
2.2.4 bloczek betonowy fundamentowy z betonu B20

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta



Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT 4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport cegly klinkierowej Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot 5.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za
ich zgodnos¢ z wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie wszystkich

elementow robdt zgodnie z wymiarami okre§lonymi w przedmiarze. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.1.2 Wykonanie muru
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami i ST oraz odpowiada¢ wymaganiom w zakresie
wytrzymatos$ci, nasigkliwo$ci i odpornosci na dziatanie mrozu, w zakresie sktadu betonu, mieszania,
zaggszczania, dojrzewania, pielggnacji i transportu. Sposob wykonania przerwy roboczej powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B03010. Przerwa robocza powinna przebiega¢ poziomo na catej
dlugosci elementu.
5.1.3.Sciany muru z bloczka betonowego z rolka z cegty klinkierowej

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
5.1.4. Izolacja

Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z przedmiarem.
Izolacje wykonuje si¢ na powierzchni fundamentu.
Stosowanie uszkodzonych materiatow rolowych jest niedopuszczalne.

Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.
Materiaty i sposob wykonania izolacji przeciwwilgociowej musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole robot i jako$ci materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi wykonawca.

6.1.2 Kontrola wykonania muru z bloczka betonowego i z cegly klinkierowej
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole doktadno$ci przy uktadaniu
watkoéw muru oraz szerokos$¢ fugi cementowe;.
Kontroli podlega sktad zaprawy murarskiej, ktéra musi by¢ przeznaczona do robot murowych z cegly
klinkierowej.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
6.1.3. Kontrola izolacji muru
Izolacja przeciw wilgotno$ciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami
punktu 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Cena jednostki obmiarowej Cena

wykonania muru obejmuje:

a) Sciany muru z bloczka betonowego i z cegta klinkierowa

- wykonanie izolacji poziome]j przeciw wilgotnosciowej,

- roboty murowe z cegly klinkierowej,

- wyprodukowanie mieszanki zaprawy specjalistycznej lub zaprawy na cemencie trasowym,
- pielegnacje muru podczas wigzania,

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka
obmiarowa jest:

- Im2 muru z bloczka betonowego i cegly klinkierowej, - m (metr) przykrycia muru .

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi cze$ciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci i
jako$ci 1 wartosci.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci i
Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokot ostatecznego
odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN — 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-B-12050: 1256 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 12524: 2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno — wilgotnosciowe.
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki BN-
82/6751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na widkninie przyszywanej
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw cz.l Zaprawa do tynkowania
zewngtrznego i wewnetrznego.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu .
PNEN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Inne dokumenty i instrukcje.

I Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom I i III — wydawnictwo
,ZARKADY” — 1990 rok.

ST 4 CPV 45431000-7 KEADZENIE PLYTEK

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych podczas wymiany czg$ci sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni drog na terenie kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku polegajacych na
wykonaniu licowania muru oporowego rampy podjazdu przy budynku nr 10 z ptytek klinkierowych
elewacyjnych zgodnie z pozycjami przedmiaru z ktérych wynika zakres robot.

1. 2.Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie;
pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe oktadanych elementow przy uzyciu
kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasnosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie oktadzin zewngtrznych z plytek, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje



Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej: Podloze
- element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty oktadzinowe z ptytek. Warstwa
wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwickszajaca przyczepnosé
powloki ochronne;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,

2. MATERIALY

2. 1.Plytki elewacyjne klinkierowe
Plytki z dostawy inwestorskiej Producent ,,Przysucha S.A” o wym. 250x65x10 mm

2.2 Pozostate materiaty zaprawy klejowe do ptytek klinkierowych, zaprawa do fugowania materiatoéw

klinkierowych , grunt do gruntowania podtozy mineralnych, kit do wypetnienia szczelin dylatacyjnych wg
PN-74/B-30175,

2.5. woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut

3. SPRZET I MASZYNY
Wymagania ogolne wg ST "Czgs¢ ogodlna".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne wg ST "Cze$¢ ogolna”.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktore nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Ptytki klinkierowe- oktadziny $cienne
-Uszczelnianie powlokowe $cian pod oktadzing ceramiczng — powierzchnie pionowe i poziome
Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 250x65mm na zaprawie klejowej ze

spoina gr 10 mm.

5.1.1.Wytyczne ogdlne wykonania oktadzin §ciennych



Po odpowiednim przygotowaniu podloza ukladanie ptytek klinkierowych nalezy zacza¢ od
zamocowania na $cianie prostej, gtadkiej taty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania taty
nalezy uzy¢ poziomicy i wyznaczy¢ poziom, od ktérego zaczniemy uktadanie ptytek, pamigtajac
o powigkszeniu wymiaru ptytki o podwdjny wymiar spoiny. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada si¢ juz po utozeniu terakoty.

Do uktadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych na $cianach przeznaczone sg zaprawy
klejowe. Ich wybor zalezy od rodzaju oktadziny oraz podtoza, na ktérym zamierzamy ja
wykona¢. Wszystkie zaprawy klejowe wymagajg starannego wyréwnania podtoza, gdyz grubos¢
warstwy sklejania waha si¢ od 3,5 mm do 5 mm.

Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi si¢ ja rownomiernie na §ciang stalowa paca zgbata.
Zaprawe naktada si¢ wstepnie gladka strong pacy, a nastgpnie rozprowadza po powierzchni
Sciany czescig zgbatg. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkos$ci ptytek i1 stopnia perforacji ich
spodniej ptaszczyzny.

Zaprawy klejowe, w zaleznos$ci od rodzaju, zachowujg swoje wtasciwosci klejace przez okoto
1045 minut, dlatego nalezy rozprowadzac¢ klej tylko na takiej powierzchni (okoto 1 m2), na jakiej
mozemy ulozy¢ ptytki w tym czasie. Zaprawe rozprowadzi¢ na calej szerokos$ci $ciany, tak aby
mozna bylo ulozy¢ okoto dwoch rzedoéw ptytek.

Zaleca si¢ wykonanie testu aby sprawdzi¢, czy natozona na $cian¢ zaprawa klejowa posiada
jeszcze whasciwosci klejace. Polega on na przycisnigciu palcéw rgki do potozonej zaprawy. Jesli
klej pozostaje na palcach, wowczas mozna kontynuowac przyklejanie ptytek. jesli zas palce
pozostaja czyste nalezy usuna¢ starg warstwe kleju ze §ciany i nanie$¢ nowa.

Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania
wynika, ze powinna si¢ tam znaleZz¢ cala plytka. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, nalezy
rozpoczac¢ od przyklejania drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ptytke opieramy
o tatg i przyciskamy reka do $ciany (plytki o wigkszym rozmiarze dobija si¢ dodatkowo
gumowym mtotkiem). Po docis$nigciu ptytki klej powinien pokrywac catg jej powierzchni¢ (min.
2/3 powierzchni). Nadmiar zaprawy klejowej. ktéra wydostanie si¢ przez spoing, nalezy usunac,
zanim stwardnieje, a zabrudzong czes$¢ plytki przemy¢ wilgotng gabka. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 10 minut.

Po utozeniu pierwszego rzgdu ptytek umiesci¢ krzyzaki dystansowe o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny, ktora chcemy uzyskaé. Szeroko$¢ spoiny dobra¢ w zalezno$ci od wielkosci
ptytek (im wigksze ptytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury 1 wilgotnosci w
pomieszczeniu (im wigksze wahania tych parametrow, tym szersze spoiny). Kolejne rzgdy plytek
uktada¢ w sposob analogiczny. Nalezy pamigta¢, aby pionowe linie spoin uktadaly si¢ doktadnie
pionowo. Jako ostatnie przykleja si¢ ptytki docinane w narozach 1 przy o$ciezach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg$¢ ogdlna"

Poszczegolne etapy wykonania oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac:

- jako$¢ uzytych materiatow
- kontrole zgodnos$ci materiatu z zamowieniem

- kompletno$¢ wykonania robot



- kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdw, pomiarach, badaniach
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktdre beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze muszg spelnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okre$lonym w
dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate, sprawdzenie spadkoéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm, -sprawdzenie
prawidtlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci, - sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami
nieniszczacymi. Wyniki

badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos$¢ ich wykonania ma wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci: zgodnosci z dokumentacja projektows i
wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych
materiatlow 1 wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy jakosci (wygladu) powierzchni

oktadzin prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materialami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy podidg i oktadzin $cian z plytek powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek, sprawdzenie
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réoznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm, sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego
wzdluz spoin na calej ich dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm, sprawdzenie
zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie



wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5
mm, grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona
klejem (warunek wlasciwej przyczepnos$ci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gluchego odgtosu, grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m, odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$ci
2 m, spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci
catej oktadziny, elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcjg producenta.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa

»B.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

7. 1.Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Cze$¢ ogolna”
7.2. Jednostki obmiarowe

Oktadziny z plytek klinkierowych
Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementow stanowigcych komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Warunki odbioru oktadzin z ptytek ceramicznych

Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, $ciany z elementow prefabrykowanych, tynk),
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robot budowlanych. Badanie
powinno polegac na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robot poprzedzajacych, - sprawdzeniu przygotowania podioza.
Badanie podktadu lub warstwy wyréwnawczej nalezy w przypadku klejenia ptytek zbadaé¢ grubosé
warstwy kleju. Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Badanie materiatlow oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych) nalezy
przeprowadzaé posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosSci 1 zapisow w dzienniku budowy.
Bezposrednio nalezy sprawdzac¢ dobor kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskow itp. Badanie gotowej
oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:



- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach, ghuchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomoca
poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadlych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielko$ci prze§witu za pomoca szczelinomierza z doktadno$cia do 1 mm, wizualnym szeroko$ci stykdw i
prawidtowosci ich wypehienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia
do 0,5 mm, jednolito$ci barwy ptytek.

8.2. Odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtoz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac
z wymaganiami dotyczacymi podiozy i okre§lonymi odpowiednio w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanej czgéci robot. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu

(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny dokonuje si¢ na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow

oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujagce dokumenty: - dziennik budowy z

zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow 1 wyrobow, -
protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,



- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: jezeli to mozliwe, nalezy poprawié
oktadzing i przedstawic ja ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci okladziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych okladzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z plytek z zamoéwieniem.

8.5. Odbior po uptywie okresu regkojmi i gwarancji Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi

1.0g0dlIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7,

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaly okreslone w umowie o roboty budowlane.

Kwoty ryczattowe wykonania robdt posadzkowych 1 oktadzinowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i
sprzetu, obshuge

sprzetu,

oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem

odpowiednich srodkow zwiekszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i szczegotowej specyfikacji technicznej, usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych

w czasie robot oktadzinowych, uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, usunigcie pozostatosci,

resztek 1 odpadow materiatdw w sposob podany w szczegotowej specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego, wykonanie badan i

pomiaréw kontrolnych standardowych, koszty posrednie,

zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13010545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru. PN-

EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni. PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwos$ci

wodnej,



Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

ST 5 CPV 45233220-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH
NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania, kontroli i odbioru roboét podjazdow i opasek
wokot budynku do wykonania podczas remontu budynku nr 71 w K.W. 6010 Krasnotgka gm. Stare Pole

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t ujetych w SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace utozenie chodnika z
brukowej kostki betonowej . Zakres rob6t objetych niniejszym SST:

. prace pomiarowe

. oznakowanie robot

. wykonanie koryta

. profilowanie i zageszczanie dna koryta ¢ wyrownanie podbudowy.

. dowiezienie kostki brukowej

. uktadanie kostki na podsypce piaskowej z odzysku i dowiezionej

. docigecie kostki i wypelnienie spoin piaskiem

. wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego

. niezbedne badania i pomiary

. uporzadkowanie terenu robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

"Przepisy ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é
wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z SST oraz z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY



Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w SST. Wszystkie materialy wymienione w niniejszym
SST powinny spetnia¢ wymagania wtasciwych norm przedmiotowych a jezeli nie sag normalizowane to
winny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Do wykonania podbudowy zastosowa¢ materiaty wymienione wg SST . Do ulozenia opasek i zjazdow
stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

. piasek wgPN-B-11113

. podsypka piaskowa

. kostka betonowa brukowa z aprobata techniczng wydang przez uprawniong jednostke
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. Utozenie opasek i zjazdéw wykonywane bedzie
recznie. Sprzet mechaniczny:

koparko-spycharka ptyta wibracyjna drobny sprzgt do prac
recznych oraz sprzgt wymieniony w SST

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST. Do transportu uzywac sprzgtu zaakceptowanego
przez Inzyniera. Uwzgledni¢ nalezy sprzet wymieniony w SST. Kostki betonowe mozna przewozié¢
samochodami na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST. Lokalizacje robot podaje dokumentacja projektowa.

5.1. Wykonanie robot

5.1.1. Woykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu musza by¢ wczesniej
przygotowane przez obstuge geodezyjng i zaakceptowane przez Inzyniera. Paliki lub szpilki nalezy
ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek w odstepach nie wigkszych niz 10 m, aby umozliwiato
naciaganie sznurkow lub linek do wytyczenia robot.
Obstuga geodezyjna powinna wyznaczy¢ wszystkie przejscia urzgdzen obcych w poprzek wykonywanego
koryta. W obrebie tych przejs$¢ roboty nalezy prowadzi¢ z duza ostrozno$cia pod nadzorem uprawnionego
przedstawiciela Wtasciciela danego medium.
Po wyznaczeniu zakresu robot oraz po ich odpowiednim oznakowaniu nalezy przystapi¢ do wykonania
koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni. Glebokos$¢ wykopu oraz zakresy robot podaje przedmiar robot.
Urobek nalezy zatadowa¢ na samochody i odwiez¢ na odklad, ktory wskaze Inzyniera w porozumieniu z
Zamawiajacym.

5.1.2. Profilowanie podtoza

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu rzednych podtoza zgodnych z zaleceniami Inzyniera. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia [s=0,97. Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego
podtoza jego powierzchnig nalezy dogescic. Profilowanie podtoza polega na nadaniu mu spadkow
podhuznych i poprzecznych. 5.1.3. Zageszczenie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Zageszczanie nalezy
kontrolowac.



5.1.4. Wykonanie podbudowy
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robdt oraz wymaganiami SST.
5.1.5. Uktadanie chodnika

Na przygotowanej podbudowie rozscieli¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
Podsypke nalezy utozy¢ doktadnie pod tate. Nie wolno po niej chodzi¢. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawieraC si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zaggszczona 1 wyprofilowana. Nastgpnie nalezy utozy¢ kostke tak, aby powstaty szczeliny szerokosci 2-3
mm. Kostke uktada si¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (sita
wibracji 1000—3000 kp) podsypka ulega zageszczeniu.. Szczeliny wypelnia si¢ piaskiem. Po
zageszczeniu nawierzchni z kostki nawierzchni¢ nalezy zamie$é. Roboty nalezy prowadzi¢ w czasie
suchej pogody.

5.2. Wymagania jakoSciowe

5.2.1. Kaoryto i podsypka
Dopuszczalne tolerancje dla glebokos$ci koryta o szerokosci do 3 m wynosza +1 cm, a dla szerokosci +5
cm. Dopuszczanie odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego nie moze przekracza¢ 0.5%.
5.2.2. Podbudowa
Wymagania podbudowy podaje SST .

5.2.3. Chodnik (opaska, zjazd)
Pochylenie poprzeczne w kierunku jezdni wynosi 2%, pochylenie podtuzne zgodne z projektowanym.
Kostke przy kraweznikach nalezy uktadac¢ w ten sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata si¢ do 1 cm
powyzej gornej krawedzi kraweznika. Powierzchnia chodnika powinna by¢ réwna i bez pofatldowan.
Przeswit pomiedzy nawierzchnig chodnika i przylozong 3-metrowa tatanie moze przekracza¢ 0.8 cm. Nie
stosowac¢ kostek popgkanych. Kostki popekane powinny by¢ usunigte i wymienione na cate.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki musza by¢ odpowiednio docigte, nalezy
uktada¢ je w jednym poziomie, regulujac wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Kostki
chodnikowe uktadane przy urzadzenia naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST.

6.2.  Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ materialy wg wymagan podanych w
punkcie 2 niniejszego SST.

6.3. Badanie w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie przygotowanego podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypkKi
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z zaleceniami Inzyniera. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga
przekracza¢ £1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami niniejszego SST:
. pomierzenie szerokosci spoin
. sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)
. sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin



. sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych

Rowno$¢ podtuzna nalezy mierzy¢ tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownos$ci nie powinny
przekraczaé 0,8 cm

Spadki poprzeczne musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £0,5% Ro6znice pomigdzy
rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £1 cm .

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej + 5 cm
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1 cm

6.5.  Czestotliwo$¢ pomiarow
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
przedmiarem robo6t oraz z punktem 6 niniejszego SST. Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé
nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde 50 m2 chodnika i w punktach charakterystycznych oraz wszedzie
tam gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania obmiaru rob6ot podano w SST. Jednostkg obmiarows jest [m2] wykonanego chodnika.
Ilo$¢ wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem
robot, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly pozytywne wyniki.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
. przygotowanie podtoza
. wykonanie podbudowy
. wykonanie podsypki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST . Cena jednostkowa 1m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

. prace pomiarowe

. oznakowanie robot

. wykonanie koryta

. profilowanie i zageszczanie dna koryta

. wykonanie podbudowy

. dowiezienie kostki brukowej okoto 10% (pozostaty materiat z odzysku)

. uktadanie kostki na podsypce piaskowej z odzysku i dowiezionej

. docigcie kostki wypelnienie spoin piaskiem

. wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego

. niezbedne badania i pomiary

. uporzadkowanie terenu robot



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego BN-B-06250 - Beton
zwyktly

BN-B-06712- Kruszywo mineralne do betonu zwyktego BN-B-19701-Cement

BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie PN-B-32250 - Woda do betonéw i zapraw PN-B-

11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. BN80/6775-
03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania. BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe BN-
68/8931-04 - Drogi samochodowe, pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tat

ST 6 CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wymiang cze¢sci sieci wodociggowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drog na terenie
kompleksu koszarowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa
sieci wodociggowej 1 uszczelnieniem kanalizacji sanitarnej w ramach zadania okreslonego w
p-1.1 W zakres robot wchodza:

1.3.1 Remont sieci wodociggowe;j:

Zakres robot Wykonawcy obejmuje:

- wymian¢ wodociagu z rur zeliwnych o $rednicy 80 mm na rury o $rednicy 100 mm w drodze
wzdtuz budynku nr 13 - dt. 27 mb,,

- wykonanie wodociagu z rur PE o $rednicy 80 mm pod ogrodzeniem murowanym przy budynku
nr 2 wraz z montazem hydrantu nadziemnego - dt. 4,5 mb.,

- podiaczenie odwodnienia powierzchniowego do sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV 160
mm -15,32 mb.,

Wymogi dotyczace dostarczonych przez Wykonawce rur:



rury wodociggowe PE 100 RC wielowarstwowe lub jednolite o zwigkszonej wytrzymatosci na
zarysowania i nacigcia o $rednicy zewnetrznej 315 mm SDR 17 PN 16, oraz SDR11 PN10.
Wszystkie warstwy rury potaczone molekularnie (bez ,.kory” zewng¢trznej) — ktéra nie wymaga
posiadania dodatkowych u rzadzen do zgrzewania (poza zgrzewarka doczotowg lub
elektrooporowq).

Wymagane aprobaty techniczne ITB, §wiadectwo odbioru partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1,
atesty higieniczne

PZH, karty katalogowe oferowanego materialu. Dostawa w sztangach po 12 m. Srodek
transportu zabezpiecza

Wykonawca. Miejsce dostawy: plac budowy .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodociag - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow i1 urzadzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania

wody odbiorcom.

1.4.3. Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od

przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.4. Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia odptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.5. Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z rurociaggow w przypadku po zaru.

1.4.6. Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociagdéw, przy ktorych nie mozna liczy¢ na
przeniesienie sit osiowych wzdhuz przewodu.

2. Materialy

2.1. Rury ci$nieniowe

Rury PE 100 RC SDR 11 wielowarstwowe lub jednolite o zwigkszonej wytrzymato$ci na
zarysowania 1 nacigcia o srednicy zewnetrznej 80,100 mm . Wszystkie warstwy rury polaczone
molekularnie (bez ,.kory” zewnetrznej) — ktora nie wymaga posiadania dodatkowych urzadzen do
zgrzewania (poza zgrzewarka doczotowg lub elektrooporows).

Wymagane aprobaty techniczne ITB, §wiadectwo odbioru partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1,
atesty higieniczne PZH, karty katalogowe oferowanego materiatu. Dostawa w sztangach po 12 m.

2.2. Ksztattki 1 armatura

- ksztattki elektrooporowe PE-100, SDR-11, 1,6 MPa, fi 80,100 mm,

- armatura 1 ksztattki PE 100 SDR 11;

- hydranty nadziemny fi 80 mm z podwdjnym zamknigciem 1,6 MPa — komora dolna, kaptur,
korpus, pokryw a, gniazdo ktowe z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, trzpen ze stali
X6CrNil8-10, rura tagcznikowa ze stali FE/ZNS, kula wulkanizowana AK11+EPDM korek
dlawiacy, nakretka trzpienia, gniazdo z mosiadzu, uszczelka z gumy EPDM, hydranty
malowane farbg epoksydowa o gr warstwy 300 um,

- skrzynki uliczne do hydrantow podziemnych — korpus z zeliwa EN-GJI-250-15, pokrywa z
zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

2.3. Piasek



Piasek na podsypki i podtoze winien odpowiada¢ PN-B-06712.

2.4. Sktadowanie materiatow na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z
mozliwos$cig odprowadzenia wod opadowych. 2.4.1. Rury PE
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30LC.
Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach w
wysokosci do 1,0 m.

2.4.2. Ksztattki 1 armatura
Ksztattki i armaturg oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz
suchym.

2.4.3. Inne materiaty

Zaleca si¢ sktadowanie materiatow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczeg6lnych asortymentow. Sposob skladowania i1 przechowywania materialow na placu
budowy powinien zapewni ¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i
utrata wilasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materialdw nalezy dokonywaé
niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

2.5. Odbior materialdow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi 1
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do budowy wodociagu zastosuje sprzgt gwarantujacy wiasciwg jakosé
robot.

3.1. Do robét ziemnych i1 przygotowawczych
C mozna stosowac nastepujacy sprzet:  sprzet do
zageszczania gruntu: zage;szcgarke; wibracyjng, ubijak
spalinowy, samochody samowytadowcze, koparke
podsigbierng 0,60 m3, spycharki.
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3.2. Do robdt montazowych stosowac: wciggarke

reczng tancuchowa, dzwig, samochdd skrzyniowy i

dostawczy, urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,

zgrzewarki do PE

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii robdt . Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor.

L I B B

4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow.



Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilo$¢ srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspektora.
Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacych srodkow
transportu: samochod skrzyniowy z dluzyca, samochdd samowytadowczy, = samochod
dostawczy.
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone prze d
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.

Przy transporcie rur PE nalezy zachowac nastepujace wymagania:

przewoz rur moze odbywac si¢ tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze
powietrzaod -5~ C do +30-  C,

utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z
tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczego6lng ostrozno$¢ z uwagi na zwigkszona
kruchos$¢ tworzywa. Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé odpowiednie
podnosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskaniu si¢ lin
na rurach. Nalezy przy tego typu pracach stosowac liny migkkie. Niedopuszczalne jest
rzucanie rurami jak rownie z ich przetaczanie i wleczenie.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzszac¢ $cian srodka
transportowego wigcej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materialem wyscidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementdw armatury, nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory, kliny
z drewna, z gumy i innych materiatow.

Dla piasku na podsypke, obsypke rur przewiduje si¢ bezposredni dowdz z piaskowni
samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot

5.1 . Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci
wodociggowe;.
Catos$¢ prac przy budowie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.
Rzg¢dng wiaczenia budowanego wodociggu dostosowac do rzednej istniejacego wodociggu w
miejscu wlaczenia. Przed przystapieniem do robot nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci
wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wilaczenia.

5.2 Roboty przygotowawcze
Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowig Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociagu przez odpowiednie
stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman trasy oraz wiaczenia
do istniejgce;j sieci.

- Przed przystapieniem do robdt nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy

kontrolne w miejscach wiaczenia.
~ Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery

tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.



W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy w miejscach komor roboczych
Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Niezbedne odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez projektanta i inspektora
nadzoru. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by ¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
istniej gcego uzbrojenia podziemnego, giebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Metody wykonywania robot:
— wykop sposobem
mechanicznym,
wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.
Dla wykopoéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi.

Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢ usunigta
recznie.

W przypadku natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do
poziomu projektowanego dna wykopu zasypac piaskiem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle

[ wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje¢. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia
pieszych. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,20 m, a w nocy os$wietlony.
W miejscu zbliZenia z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ r¢cznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. L Prace ziemne pod liniami
energetycznymi wykonywac recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego. Rurociagi do wysokosci 30

cm ponad wierzch rury zasypa¢ warstwa ochronng z piasku z zageszczeniem.

W przypadku wystepowania sgczen wykop odwodni¢. Obnizenie poziomu wody gruntowej musi
obejmowac¢ okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadla wody
gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie wykopu 1 jego sasiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢
zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych.

5.4. Podsypka
Dla sieci wodociggowej nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 15 cm.
Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Material do podsypki powinien spelniaé
nast¢pujace wymagania:

' nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

' material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych

I kamieni lub innego tamanego materiatu.
Obsypka rurociggu winna zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego

posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m ( po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.

5.5. Roboty montazowe
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.



Dla rurociggoéw wykonywanych w wykopie otwartym - na przygotowanym i zabezpieczonym przed
zalaniem woda dnie wykopu, uktada si¢ i montuje przewdd wodociggowy. Przy uktadaniu
wodociagu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zardwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

5.5.1. Glgbokos¢ utozenia przewodu
Glebokos¢ utozenia wodociggu 1,0 m.

5.5.2. Przygotowanie rur do uktadania
Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia
rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie, za pomoca lin konopnych lub
wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu, a rury duzych $rednic za pomoca dzwigu .

5.5.4 Rury przewodowe z PE
Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z PE w temperaturze od +5 do +30°C.

- miejscach zatamania trasy wodociagu oraz przy odgat¢zieniach nalezy stosowaé odpowiednie
ksztattki — tuki, kolana, tréjniki, redukcje.

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy
ci$nieniu probnym oraz roboczym.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem
woda deszczowa.

Po utozeniu wodociaggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin.

5.5.5. Proba szczelnosci 1 dezynfekcja rur

Badanie szczelnosci przewodu prob g hydrauliczng - zgodnie z PN-B-10725, a takze z instrukcja
producenta rur.

Ptukanie rurociggéw wykona ¢ do odbiornika.

5.5.6. Podlaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtaczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podlaczenie wybudowanego wodociagu nalezy
wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

5.6. Zasyp wykopu Po dokonaniu odbioru mozna przystapic¢
do zasypania wykopu.

Po ulozeniu rurociagu, wykopy znajdujace si¢ w pasach drogowych, nalezy zasypac piaskiem,
zageszczajac warstwami co 30 cm. (do 98% w skali Proctora). W terenie zielonym dopuszcza si¢
zasypanie wykopow technologicznych czg¢§ciowo gruntem rodzimym.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowa¢ tabliczki na wykonanych stupkach z rur
stalowych 50 mm.

6. Kontrola jakos$ci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigtej jakos$ci robot.



Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi zgodnos$ci dostarczonych materialow i realizowanych robot z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora, o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorag moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju

gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie Sposobu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda, ustalenie metod wykonania
wykopow, ustalenia metod prowadzenia Robdt i ich kontroli w czasie

trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
1 z czgstotliwosciag zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norm¢ PN-B-06050, PN-
B10725. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

C sprawdzenie metod wykonania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi  w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce, badanie

- zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy, badanie zabezpieczenia wykopow przed
—  zalaniem woda,
C

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,
_ badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,
~  badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
C badanie gltebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu, badanie
odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie
zastosowanych zlaczy,
badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja, badanie wykonania obiektéw budowlanych na
przewodzi e wodociggowym ( w tym: badanie podloza, zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury),

" badanie szczelnosci przewodu,

C badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
L
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badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegbdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

N odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

© odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by ¢ wicksze niz 0,1 m, odchylenie

C grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ [ 3 cm,
C dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od

ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 5 cm,

7. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

7.1. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z budowg linii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- proby szczelnosci przewodow ,
- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.
Odbidr Robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
1 poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu Robot.

7.2. Odbidr koncowy
Przed przekazaniem odcinkow przewodow do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koncowego,
ktory polega na:
! sprawdzenie protokotéw bada n przeprowadzonych przy odbiorach

technicznych czgsciowych,
sprawdzeniu aktualnej dokumentacji uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupelnienia,
sprawdzenie badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych
1 bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan podczas
odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omowione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inspektora oraz cztonkow
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci przewodu) zostaly spetnione.



Jezeli, ktores z wymagan przy odbiorze nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

8. Obmiar robot
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

= Przepisy zwigzane
1. Normy
C PN-B-10725Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
~ PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
U PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania
PN-B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

C PN-M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
— PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagani a i badania.

PN-M-74081 Armatura przemystowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
- PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-B-10736Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia koierzowe. Uszczelki. Wymagania og6lne.

PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

9.2. Inne dokumenty

T Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne 1 przemyslowe.

" Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994
r.

L Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych- zeszyt 3 Wymagania
techniczne COBRI INSTAL

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim 1 sztukg budowlang.
Wszystkie nazwy wilasne materiatow, urzadzen i sprzetu uzyte w
przedmiarze robot 1 specyfikacji technicznej nalezy traktowac jako



okreslenie standardow, parametréw technicznych, funkcjonalnych
| estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wtasne wprowadzone do przedmiaru robot 1 specyfikacji
technicznej dla urzgdzen, materiatow, sprze¢tu 1 wyposazenia
nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,,1 rbwnowazne”.
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