
Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 327,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 277,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 704,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 50,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 500,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6  20 WPOD-G Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23% ) HA 0,20

7  53 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 0,50

8  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 0,50

9 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 0,50

10 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 0,50

11 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 1,65

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet XII

Pozostałe cięcia rębne



12 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 1,00

13 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,26

14 124 CP-W Czyszczenia późne HA 14,84

15 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 34,25

16 138 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 6,00

17 148 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 2,00

18 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 65,00

19 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 250,00

20 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 25,00

21 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 130,00

22 168 US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 4,60

23 197 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 2,13

24 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 652,00

25 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 81,00

26 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 8,00

27 398.01 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem VAT 23% H 15,00

28 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 30,00

29 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 20,00

30 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 36,00

31 462 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 6,00


