
Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 254,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 50,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 180,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,50

5 124 CP-W Czyszczenia późne HA 2,50

6 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 2,60

7 138 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 12,00

8 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

9 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 120,00

10 166 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 10,00

11 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 557,00

12 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

13 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 75,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet VII

Pozostałe cięcia rębne


